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Pitanje (primljeno e-mailom 03.06.2016.):

JAVNA NABAVKA BR.04/16 - ZAHTEV ZA IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE, DOM ZA DECU OMETENU U RAZVOJU "KOLEVKA", SUBOTICA
 
[bookmark: m_55049881951366060______replyseparator]Класификовано: За интерну употребу/Restricted
 
 
 
Poštovani
 
Molim Vas da razmotrite mogućnost izmene konkursne dokumentacije  i to u delu  načina i uslova plaćanja:
 
U Modelu je navedeno da se plaćanje vrši u roku od 45 dana od dana dostavljanja facture, da li postoji opcija, da taj broj dana bude  kraći, recimo 15 ili 30 dana, od dana izdavanja facture.
 
Hvala.
 
 
Molimo Vas da potvrdite prijem mejla, u skladu sa članom 20. stav 6. ZJN ("Službeni glasnik RS" br. 124/12 I 68/2015), koji glasi: 
,,Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.“
 















Odgovor (objavljeno na Portalu javnih nabavki 06.06.2016.):

Poštovani,

nismo u mogućnosti da skratimo rok plaćanja fakture, pošto kao indirektni budžetski korisnik deo računa za gorivo plaćamo iz sopstvenih prihoda, deo iz budžetskih sredstava nadežnog Pokrajinskog sekretarijata, i deo iz budžetskih sredstava Grada Subotica, a ne možemo uticati na priliv sredstava koje nam se isplaćuje iz budžetskih sredstava: princip plaćanja je taj da se sredstva uplaćuju imajući u vidu RINO rok za plaćanje (45 dana za fakture koje nam ispostavljaju privredna društva). 

S poštovanjem,

Igor Mandić, 
Za Komisiju za JN 04/16 Naftni derivati

